

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

PLATEFORME DIGITALE FEBIS

Spécifications fonctionnelles et techniques — pour démarrage du développement

Client FEBIS	Référence NYI-CDC-FEBIS-2026-001	Destinataire Équipe technique Noya
-----------------	-------------------------------------	---------------------------------------

1. Contexte du projet

FEBIS est une entreprise multi-activités (résidences meublées, BTP, événementiel, boutique) souhaitant centraliser l'ensemble de sa gestion, ses ventes et son suivi administratif dans un écosystème numérique unique. Un premier volet (site vitrine + système de réservation de base) a déjà été livré et sera reconstruit dans le cadre de cette nouvelle plateforme.

2. Objectif général

Créer un écosystème numérique unifié pour centraliser la gestion, les ventes et le suivi administratif des activités de FEBIS en Côte d'Ivoire, avec une base de données centrale unique évitant toute duplication (clients, paiements, stocks, RH).

3. Architecture et principes techniques

CRITÈRE	EXIGENCE
Accès	Plateforme web responsive — mobile, tablette, PC
Base de données	Unique et centrale — aucune duplication entre modules (clients, paiements, stocks, RH partagés)
Sécurité	HTTPS obligatoire · mots de passe chiffrés (hachage) · gestion fine des droits d'accès par profil
Rôles utilisateurs	4 profils distincts : Admin · Direction · Compta · Opérationnels — permissions spécifiques par profil et par module

Recommandation stack — cohérente avec l'existant Noya : Next.js 14 (front) + Strapi v4 (back/API) + PostgreSQL (données relationnelles — transactions, stocks, paiements). À confirmer en équipe technique selon les contraintes de délai.

PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL — PHASE 1 (PRIORITAIRE)

4.1 — Site vitrine

- ▶ Présentation des activités FEBIS (Résidences, BTP, Événementiel, Boutique)
- ▶ Formulaire de contact

4.2 — Module Résidences (réservations)

- ▶ Fiches logements (photos, description, tarifs)
- ▶ Calendrier de disponibilité : dispo / réservé / maintenance
- ▶ Processus complet : demande → réservation → acompte → check-in/out → état des lieux

À valider en cadrage : règles précises d'annulation et de remboursement.

4.3 — Module BTP

- ▶ Gestion des prospects et opportunités commerciales
- ▶ Génération de devis
- ▶ Transformation devis → contrat
- ▶ Suivi d'avancement du projet par étapes (workflow personnalisable selon le processus FEBIS)
- ▶ Suivi de livraison finale

À valider en cadrage : étapes exactes du workflow BTP interne à FEBIS.

4.4 — Module Événementiel

- ▶ Catalogue du matériel avec disponibilité en temps réel
- ▶ Gestion des prix et des cautions par article
- ▶ Génération de devis de location
- ▶ Suivi des sorties et retours de matériel
- ▶ Gestion des dommages et pénalités associées

4.5 — Module Boutique

- ▶ Gestion des produits : fiches, stock, prix
- ▶ Gestion des variantes (taille, couleur, etc.)
- ▶ Tunnel de commande client (panier → commande)
- ▶ Historique des ventes

4.6 — CRM (transversal)

- ▶ Base de données clients unique, partagée entre tous les modules métiers
- ▶ Historique complet des interactions par client
- ▶ Lien automatique avec les factures et projets associés au client
- ▶ Recherche et filtrage des clients

4.7 — Finance (transversal)

- ▶ Suivi des revenus par activité (Résidences, BTP, Événementiel, Boutique)
- ▶ Suivi des dépenses par activité
- ▶ Gestion des paiements multi-canaux : Mobile Money, virement, espèces
- ▶ État des impayés

4.8 — Facturation automatique (transversal)

- ▶ Génération automatique de devis en PDF
- ▶ Génération automatique de factures en PDF
- ▶ Génération automatique de reçus en PDF
- ▶ Génération automatique de contrats en PDF
- ▶ Génération de rapports

4.9 — Intégration des paiements

- ▶ Intégration API Mobile Money locale (opérateur à confirmer en cadrage — probable Wave, cohérent avec l'existant Noya)
- ▶ Enregistrement des paiements par virement bancaire
- ▶ Enregistrement des paiements en espèces

4.10 — Espace Administrateur & Direction

- ▶ Tableau de bord temps réel : CA, taux d'occupation, stock, projets en cours
- ▶ Notifications automatiques : Email / WhatsApp / SMS (réservations, paiements, échéances, stocks faibles)
- ▶ Moteur de recherche interne multi-critères
- ▶ Gestion des accès par profil (Admin, Direction, Compta, Opérationnels)
- ▶ Système de sauvegarde automatique

PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL — PHASE 2 (EXTENSION)

5.1 — Module RH

- Dossiers employés numériques
- Gestion des contrats de travail
- Suivi des présences
- Suivi des congés
- Stockage des documents administratifs liés au personnel

6. Livrables attendus

- Plateforme fonctionnelle, déployée et opérationnelle
- Codes sources complets
- Base de données
- Documentation technique (architecture, endpoints, modèle de données)
- Documentation utilisateur
- Formation des utilisateurs clés FEBIS avant mise en production

Rappel propriété intellectuelle : FEBIS doit rester propriétaire exclusive du code, des données et de l'accès aux serveurs dès la livraison finale.

7. Ordre de développement recommandé

ORDRE	BRIQUE	JUSTIFICATION
1	Base de données centrale + Auth + gestion des accès	Fondation technique commune à tous les modules
2	CRM + Facturation + Paiements	Modules transversaux utilisés par tous les pôles métiers
3	Résidences + BTP	Pôles métiers prioritaires (réservation & suivi projet)
4	Événementiel + Boutique	Pôles métiers secondaires, logique catalogue similaire
5	Dashboard Direction + Notifications	Couche de pilotage, nécessite les modules précédents opérationnels
6	Module RH (Phase 2)	Extension, indépendante des autres modules

8. Points à valider avant/pendant le développement

- Règles précises d'annulation et de remboursement (module Résidences)
- Workflow exact des étapes de suivi BTP (prospect → livraison)
- Opérateur(s) Mobile Money à intégrer et disponibilité de leur API
- Canaux de notification prioritaires (Email / WhatsApp / SMS) et fournisseur retenu
- Volume de données actuel (nombre de logements, clients, produits) pour dimensionner l'infrastructure

Contact projet

Yannick Abraham — Pilotage & relation client · +225 07 77 22 51 85 · contact@padde-ci.ci